-projekt- Zal. Nr 5

UMOWA /2019

zawarta w dniu .................. 2019 r. pomi¢dzy Gming Miasta Sanoka, Rynek 1, 38-500 Sanok
NIP: 687 17 87 673, REGON: 370440710 reprezentowang przez:

1.
2..

zwang dalej "Zleceniodawcg" z jednej strony,

...................................................................... NIP................ reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Zleceniobiorcg” z drugiej strony, zawarta zostala Umowa tresci nastepujace;j:

§1

Zleceniobiorca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania ustugi polegajace
na petieniu obowigzkow nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: ,,Przebudowa
drég gminnych Nr G117012R (ul. Piastowska), G117035R (ul. Pomorska) w Sanoku”
W imieniu Zleceniobiorcy ustugi $wiadczy¢ beda nastgpujace osoby:

branza drogowa — .....................

branza instalacyjna elektryczna — ...........................

koordynator nadzoru inwestorskiego — ........................
Zleceniobiorca o$§wiadcza, ze osoby wskazane wyzej posiadajg uprawnienia budowlane
niezbedne do petnienia nadzoru w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Zleceniobiorca o$wiadcza, ze osoby wskazane wyzej sa cztonkami Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.
Zleceniodawca informuje iz przedmiotowe roboty budowlane beda prowadzone na
podstawie podpisanej umowy z wykonawcg robot wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego.

§2

Strony ustalaja, ze do obowigzkow Zleceniobiorcy nalezy:

1.
2.

3.

Petnienie funkcji koordynatora zespotu inspektorow branzowych.

Wykonanie pelnego zakresu czynnos$ci wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane -art. 25-27 (Dz.U.2018r., poz. 1202 z p6zn. zm.)

Sprawdzanie zgodno$ci wykonania zamowienia na roboty budowlane przez Wykonawce
robot z zakresem umowy na roboty budowlane, dokumentacja projektowa, pozwoleniem
na budowe, przepisami prawa 1 sztuka budowlang.

Kontrola terminowo$ci wykonania robot, ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci oraz prawidtowosci
fakturowania zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca robot.

Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowywanych wyrobéw budowlanych,
a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych
I niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

Systematyczne dokonywanie wpisow do dziennika budowy.

Sprawdzanie 1 odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
1 potwierdzenie wpisem do dziennika budowy oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru gotowego obiektu budowlanego i1 przekazanie jego do uzytkowania.

Obecnos$¢ na budowie w ciggu catego cyklu budowy w miar¢ potrzeb oraz na kazde
wezwanie Zleceniodawcy lub Wykonawcy robot.

Zatwierdzanie rzeczowo - finansowego protokolu odbioru robdt wraz z kosztorysami
powykonawczymi sporzadzonego przez Wykonawce, bgdacego podstawa fakturowania



robot przez Zleceniobiorce.
10. Rozliczenie koncowe rzeczowo - finansowe robdt budowlanych zgodnie z umowa
z Wykonawcg robot.
11. Przygotowanie kompletnej dokumentacji do zgtoszenia o zakonczeniu realizacji robot.
12. Udziat w pracach komisji powotanej do odbioru roboét i przegladow gwarancyjnych.

§3

Zleceniodawca jest obowigzany:

1. Dostarczy¢ Zleceniobiorcy dokumentacje projektowo-kosztorysowg budowy,

2. Zawiadomié przedsigbiorstwo wykonawcze o powierzeniu funkcji inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

3. Wskaza¢ Zleceniobiorcy zrédto finansowania budowy (robdt) oraz zawiadomi¢ Go
o wszelkich zmianach ustalonych z przedsigbiorstwem wykonawczym.

4. Terminowo uiszczac nalezno$¢ Zleceniobiorcy z tytulu petnienia funkcji nadzoru.

§4
W zakresie wynikajacym z niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest upowazniony
do wystepowania wobec Wykonawcy robot w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy.

§5

1. Zleceniobiorca jest zobowigzany do informowania Zleceniodawcy o konieczno$ci
wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, nie uwzglednionych w umowie
o realizacj¢ robot budowlanych, zawartej pomigdzy Zleceniodawca, a Wykonawca
o koniecznosci zwigkszenia lub ograniczenia ilo$ci robdt lub rezygnacji z okreslonych
robdt, jezeli jest to niezbedne dla zgodnego z treScig umowy 1 obowigzujacymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

2. Bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy wykonane moga by¢ jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.

3. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ w ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia okre§lonego
w § 7, do udzialu w przegladach w okresie rekojmi 1 gwarancji robot wymienionych w § 1
niniejszej umowy oraz do nadzorowania usuwania usterek ujawnionych podczas ww.
przegladow. O terminie przegladu Zleceniobiorca zostanie powiadomiony, co najmniej na
3 dni przed jego wyznaczeniem faksem lub telefonicznie.

§6
1. Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru rozpoczyna si¢ od daty podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia petienia funkcji Inspektora Nadzoru nad budowa uptywa z dniem
dostarczenia kompletnej dokumentacji do zgloszenia o zakonczeniu realizacji robot
1 odbiorze koncowym robdt od Wykonawcy.
3. Zamawiajacy przewiduje realizacj¢ robot budowlanych przez ~Wykonawce
do 15 pazdziernika 2019 r.

§7
1. Wynagrodzenie za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru ustala si¢ w formie ryczattu na
kwotg brutto ..........ccc.e....... Zh, STOWNIC: . ... w
tym: netto. ......cceeeeeeiienieens zt, puls podatek VAT 23%, tj. ccceevveeieeieenne

2. Zleceniobiorcy przystuguje prawo do wystawienia faktur cze$ciowych procentowo do
zafakturowanych robot wykonanych przez Wykonawce z tym, Ze laczna suma faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w § 7 pkt 1.

3. Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest protokot odbioru wykonania rob6t danego



etapu zadania.

4. Podstawa wystawienia faktury koncowe;j jest protokot koncowy odbioru wykonania robot
dostarczony Zleceniodawcy i zatwierdzony przez niego.

5. Zleceniodawca zaptaci nalezne wynagrodzenie za pelienie funkcji Inspektora Nadzoru w
terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z zalgcznikami.

§8
Odprowadzenie podatku dochodowego oraz skladek na ubezpieczenia spoteczne od
wynagrodzenia z tytulu zawartej umowy lezy w gestii Zleceniobiorcy.

§9
Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ wykonania obowigzkéw wynikajacych z umowy innej
osobie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§10
W razie przejsciowej niemozliwosci wykonania funkcji inspektora nadzoru Zleceniobiorca
obowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Zleceniodawce.

§11
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Zleceniobiorcg, Zleceniodawca poniesie szkodg, to Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ pokry¢ te
szkode zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia
11.12.2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2003r. nr 220 poz.2174).

§12

1. Strony sa obowigzane stosowac si¢ do przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych
zawartych w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz. UE Nr L 119 z 4.5.2016 r.) dalej ,,RODO” oraz przepisow krajowych
regulujacych ochron¢ danych osobowych.

2. Zleceniobiorca wyraza zgode na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie
niezbednym do realizacji postanowien niniejsze] umowy 1 potwierdza, iz zostal
poinformowany o jego uprawnianiach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych
zgodnie z klauzulg informacyjng zamieszczona na stronie internetowej Zleceniodawcy
(http://bip.um.sanok.pl/fck_pliki/upload/og%C3%B3lIna_klauzula_informacyjna_art.13.p
df)

§13
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, a ewentualne spory jakie mogg wynikna¢ z zawartej umowy rozstrzygane beda
przez Sady Powszechne wlasciwe dla siedziby Zleceniodawcy.

§14
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre§ci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§15
Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zleceniodawcy,



a jeden dla Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:



