sg '? Gmina Miasta Sanoka POLSKI BGK D

38-500 Sanok, Rynek 1 II'AQ RRATOWERGG T

BZP.271.15.2022

Budowa fgcznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogq powiatowq nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i
uzbrojeniem terenu — 1 etap (zamdwienie realizowane w systemie zaprojektuj-wybuduj)

Sanok, dnia 18.07.2022r.

WYIJASNIENIA | ZMIANY TRESCI SW2Z

Zamawiajgcy — Gmina Miasta Sanoka, dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwier publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pdin. zm.), zwanej ,Pzp”, niniejszym udostepnia treéé zapytan jakie wptynety do
Zamawiajacego oraz odpowiedzi, wyjasnienia i zmiany dokonane w treéci SWZ.

Wszelkie zmiany, wyjasnienia lub uszczegdtowienia wynikajace z odpowiedzi
Zamawiajacego na zapytania nalezy uwzgledni¢ w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz
traktowac jako zmiang, wyjasnienie lub doprecyzowanie SWZ.

Pytanie nr 1:

Zwracamy sig z prosha o zwiekszenie limitu mozliwej waloryzacji do 10% wynagrodzenia.
Ustalenie mozliwosci waloryzacji na poziomie 5% nie zabezpiecza Wykonawcy przed ryzykiem
zwigzanym ze zmiang cen materiatéw i kosztéw.

Odpowiedi na pytanie nr 1:

Autor pytania nie doprecyzowat o jaki limit (ktéry doktadnie zapis umowy) chodzi. W
odpowiedzi na inne pytanie (Pytanie nr 2 ponizej) Zamawiajacy zdecydowat o zmianie § 19
PPU w sposéb korzystny dla oferentéw ustalajgc graniczny wskaznik wzrostu cen produkcji
budowlano-montazowej robét budowlanych uprawniajgcy do waloryzacji wynagrodzenia na
poziomie 10% w miejsce 15%.

Pytanie nr 2:

W umowie § 19 pkt. 3 okreslono mechanizm zmiany wynagrodzenia, ktory bedzie znajdowat
zastosowanie, jezeli poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw ulegnie zmianie o co najmniej
15% obliczony w oparciu o ogtaszany w komunikacie Prezesa Gféwnego Urzedu
Statystycznego wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych. W
ocenie Wykonawcy tak wysoko okreslony poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw,
ktorego osiagnigcie bedzie uprawniaé do zadania zmiany wynagrodzenia, nie jest odpowiedni,
biorac pod uwage specyfike branzy budowlanej. Co za tym idzie, prawdopodobieristwo
waloryzacji wynagrodzenia - przewidzianej jako instrument majacy na celu przywrdcenie stanu
rownowagi ekonomicznej stron - jest stosunkowo niewielkie. Innymi stowy - moze dojs$¢ do
sytuacji, w ktérej réwnowaga ekonomiczna pomiedzy stronami zostanie powaznie zachwiana,
a mimo to zmiana poziomu cen, nadal nie bedzie upowazniaé wykonawcy do zgdania zmiany
umowy. Klauzula waloryzacyjna powinna byé uksztattowana natomiast w ten sposob, zeby
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miata ona realne zastosowanie. Wnosimy zatem, aby obnizy¢ poziom zmiany cen
uprawniajacy do zadania zmiany wynagrodzenia, w ten sposob, zeby mozna byto dokonac
zmiany wynagrodzenia jezeli wartoéé cen materiatéw lub kosztéw zmienifa sig 0 minimum 5%,
biorac pod uwage wysokos¢ wskaznika cen produkgji budowlano-montazowej ogltaszanego
w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy uwzglednia postulat czeéciowo i ustala poziom wskaznika umownego o ktérym
mowa na 10% (w miejsce 15%)

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajacy przewiduje wczeéniejszg ptatnosc za wykonang dokumentacje projektowa?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy nie przewiduje wczeéniejszej ptatnosci za wykonang dokumentacje projektowa.
Zgodnie z §6 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowieri umowy w sprawie zamowienia
publicznego odbior dokumentacji projektowej nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej rozliczone zostanie w ramach
pierwszego etapu rozliczeniowego faktura czesciowa, o ktérej mowa w §5 ust. 1 pkt 1
projektowanych postanowiert umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Celem doprecyzowania zapiséw wynikajacych z udzielone] odpowiedzi, §5 ust. 1 pkt 1
otrzymuje brzmienie:

J'f§ 5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony przewidujq rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturq czesciowq
i fakturg koricowq w ten sposob, Ze:
1) faktura czesciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowiqcq 50%
wynagrodzenia umownego brutto, 0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, po wykonaniu

dokumentacji projektowej i robét budowlanych o fgcznej wartosci co najmniej 50%
wynagrodzenia umownego brutto (pierwszy etap rozliczeniowy) |[... '

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajacy posiada aktualne warunki techniczne dot. przebudowy linii kablowych nN,
sN, wN, linii teletechnicznych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci gazowe;.
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Odpowied? na pytanie nr 4:

Zamawiajacy nie posiada aktualnych warunkéw technicznych dot. przebudowy linii kablowych
nN, sN, wN, linii teletechnicznych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociaggowej, sieci
gazowej. Nalezy je uaktualni¢ na etapie projektowym.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informacje czy dla kazdego z przejé¢ dla pieszych nalezy zbudowaé oswietlenie
dedykowane dla przej$¢ - znaki aktywne (po dwie lampy dla kazdego z przejs¢)?

Odpowiedzi na pytanie nr 5;

Zamawiajgcy nie wymaga aby przejscia dla pieszych byly wyposazone w znaki ,,aktywne”.
Zamawiajacy wymaga aby przejscia dla pieszych byty doswietlone wg WR-D-41-4
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie oéwietlenia
przejsc dla pieszych.

Pytanie nr 6:

Prosimy o podanie koloru kostki brukowej dla projektowanego chodnika oraz zjazdéw

Odpowiedi na pytanie nr 6:

Zamawiajacy informuje, ze chodniki beda uktadane wg wzoru (zamawiajacy przewiduje dwa
kolory - szary oraz grafit w proporcji ok. 50%-50%), zjazdy w jednym kolorze.

Pytanie nr 7:

Prosimy o informacje, po czyjej stronie lezy zapewnienie zimowego i letniego utrzymania drogi
w trakcie trwania fazy projektowania i fazy robét budowlanych.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zamawiajacy informuje, ze wraz z protokolarnym przekazaniu placu budowy przez
Zamawiajacego zapewnienie zimowego i letniego utrzymania drogi lezy po stronie
Wykonawcy.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac projektowych dla
etapu 1 oraz etapu 2 tj. na odcinku od km 0+000 do km 0+913,81 natomiast prace budowlane
dot. etapu 1 tj. odcinek od km 0+000 do km 0+602,55.
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OdpowiedZ na pytanie nr 8:

Zamawiajacy potwierdza, ze przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie prac projektowych dla
etapu 1 oraz etapu 2 tj. na odcinku od km 0+000 do km 0+913,81 natomiast prace budowlane
dot. etapu 1 tj. odcinek od km 0+000 do km 0+602,55.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiajacy w ramach wycinki drzew przewiduje nasadzenia kompensacyjne? Jesli tak to
prosimy o podanie gatunkow, parametry drzew/krzewOw oraz orientacyjne ilosci.
Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy nie przewiduje nasadzeri kompensacyjnych w ramach wycinki drzew.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu koficowego zadania w zwigzku z przedfuzajacymi
sie terminami uzyskania niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy?

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w §2 ust. 1
projektowanych postanowiern umowy W sprawie zamowienia publicznego zostaly
uregulowane w §18 ust. 1 projektowanych postanowien umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia innych zmian niz tam okre$lonych.

Pytanie nr 11:

W odniesieniu do rozbieznosci pomigdzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym a zatgczonym
do zamoéwienia przedmiarem robét, prosimy o wyjasnienie jaki rodzaj mieszanki asfaltowej
nalezy zastosowac na warstwie écieralnej na jezdni tacznika?

Odpowied? na pytanie nr 11:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowaé warstwe $cieralng AC 8 S 50/70

Pytanie nr 12:

W odniesieniu do rozbieznosci pomigdzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym a zataczonym
do zaméwienia przedmiarem robét, prosimy o podanie jaka nawierzchnig powinna posiadac
droga dojazdowa do poses;ji?
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Odpowiedi na pytanie nr 12:

Zamawiajacy informuje, ze drogi dojazdowe do posesji nalezy wykona¢ z nawierzchni wg
zalacznika nr 7 i nr 8 do PFU.

Drogi o kategorii ruchu KR3 z betonu asfaltowego, drogi o kategorii ruchu KR2 z kostki
betonowej o gr. 8 cm.

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie czy stacja hydroforowa ma zostaé wykonana z konstrukgji
kontenerowej?

Odpowiedi na pytanie nr 13:

Zamawiajacy potwierdza, ze stacja hydroforowa ma zostaé wykonana z konstrukcji
kontenerowej

Pytanie nr 14:

Prosimy o wyjasnienie dlaczego powierzchnia nawierzchni tacznika w zataczonym przedmiarze
robot liczona jest dla jezdni o szerokosci 3,5m, a nie jak wynika z zataczonego zbiorczego planu
sytuacyjnego dla jezdni o szerokosci 7,0 m?

Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiajacy informuje, ze dolaczony przedmiar jest orientacyjny, nalezy przyjac
powierzchnie jezdni dla szerokosci 7,0 m

Pytanie nr 15:

Z uwagi na brak wskazanej lokalizacji na zataczonym do zamoéwienia zbiorczym planie
sytuacyjnym, prosimy o potwierdzenie czy zadanie obejmuje wykonywanie przepustéw pod
korong drogi z rur zelbetowych o srednicy 800 mm w iloci wskazanej w przedmiarze rob6t?

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Zamawiajacy informuje, ze zadanie obejmuje wykonywanie przepustéw pod korong drogi z rur
zelbetowych zgodnie ze specyfikacja zawarta w dokumentacji dotgczonej do przetargu,
a dofgczony przedmiar jest orientacyjny.

Pytanie nr 16:

Czy zaméwienie obejmuje wykonanie rur kanalizacyjnych z PVC o $rednicy 500 w ilosci
wskazanej w przedmiarze robét?
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Odpowiedz na pytanie nr 16:

7Zamawiajacy informuje, ze zadanie obejmuje wykonanie rur kanalizacyjnych PVC zgodnie ze
specyfikacjg zawarta W dokumentacji dolaczonej do przetargu, a dotaczony przedmiar jest
orientacyjny.

Pytanie nr 17:

Czy zamodwienie obejmuje wykonanie drogowych barier ochronnych stalowych
jednostronnych?

Odpowiedz na pytanie nr 17:

Zamawiajacy informuje, ze zaméwienie obejmuje wykonanie barier ochronnych stalowych
jednostronnych. Bariery ochronne nalezy zaprojektowaé zgodnie z polska normg PN-1317-2
oraz obowiazujacymi ,,Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych” Przewiduje si¢ ustawienie barier ochronnych w miejscach wysokich nasypow,
skarp o nachyleniu wigkszym niz 1:3”.

Pytanie nr 18:

Czy zamoéwienie obejmuje wykonanie balustrady ochronnej za chodnikiem?

Odpowiedi na pytanie nr 18:

Zamawiajacy informuje, ze balustrady ochronne za chodnikiem nalezy stosowa¢ wzdtuz miejsc
w ktérych odleglo$¢ powierzchni po ktorej poruszaja si¢ piesi od poziomu terenu lub dna cieku
sg wieksze niz 0,5 m.

Pytanie nr 19:

W odniesieniu do rozbieznosci pomigdzy zatagczonym do zamowienia zbiorczym planie
sytuacyjnym a przedmiarem robét, prosimy o wyjasnienie czy zamoéwienie obejmuje budowe
$cieku o wym. 50 x 50 x 20 cm na diugosci 175,0 m czy jak wynika to z planu na dtugosci ok.
55,0m?

Odpowiedi na pytanie nr 19:

Zamawiajacy informuje, ze dotgczony przedmiar jest orientacyjny, nalezy przyja¢ dtugosé
zgodnie z zatacznikiem nr 7 inr 8 do PFU.



