

BZP.271.5.2021

Sanok, dnia 31.05.2021 r.

**Dotyczy: Wykonanie remontu obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 117095R ul. Głowackiego w Sanoku**

## **Odpowiedzi na zapytania Wykonawców Wyjaśnienia treści SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytań oraz stosowne wyjaśnienia:

### **Pytanie 1**

Proszę o udostępnienie dokumentacji (projekt wykonawczy, projekt budowlany) na podstawie, którego ma być realizowany remont.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej.

Wykonawca w przypadku konieczności we własnym zakresie opracuje dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia remontu mostu i na jej podstawie wykona roboty budowlane.

### **Pytanie 2**

W punkcie 20.5 SWZ Zamawiający napisał, "cenę oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego: (...) - zakres robót w kosztorysie ofertowym musi być zgodny z zakresami robót określonymi we wzorze kosztorysu przygotowanym przez Zamawiającego". Proszę o udostępnienie wzoru kosztorysu na podstawie, którego należy opracować kosztorys ofertowy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający w tym zakresie dokonał zmiany w SWZ.

Wykonawca szacuje ofertę na podstawie własnych szczegółowych kalkulacji, którą następnie w formie kosztorysu przedłoży do oferty, co stanowić będzie dokumentację pomocniczą w postępowaniu.

### **Pytanie 3**

W punkcie 3.1.4 SWZ Zamawiający napisał: "W zakres przedmiotu zamówienia i w koszty oferowanej ceny wchodzi również wszelkie niezbędne: - uzgodnienia (np. z Wodami Polskimi, PKP, Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku i inne), - decyzje (np. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwolenie wodno-prawne), - pozwolenia - postanowienia (np. o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) i opinie niezbędne do uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Należy nadmienić, że czas realizacji zadania określony przez Zamawiającego, 130 dni, jest to zbyt krótki czas na uzyskanie wszelkiego rodzaju pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót. Uzyskanie niektórych uzgodnień i pozwoleń trwa od miesiąca do kilku miesięcy, np. pozwolenie wodno-prawne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę - czas uzyskania pozwolenia: do 120 dni.

W związku z powyższym wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji zadania.

### **Odpowiedź:**

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, pozwoleń Zamawiający przewidział w umowie możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do uzyskania tych pozwoleń.

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu mostowego, które należy usunąć przed realizacją robót?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada zezwolenia na wycinkę drzew.

Z up. BURMISTRZA  
  
Artur Kondrat  
Z CA BURMISTRZA DS. ROZWOJU