

BZP.271.23.2021

Sanok, dnia 2.11.2021 r.

Dotyczy: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sadowa (G117042R), ul. Langiewicza (G117048R), Prugara - Ketlinga (G117115R), ul. Kochanowskiego (G117115R) oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego (G117131R)”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SWZ

I. **Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: pkt. 7. Termin wykonania zamówienia str. 6**

W treści SWZ przed zmianami było:

7. Termin wykonania zamówienia

7.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać w następującym terminie: zakończenie – do **30 dni** od dnia zawarcia umowy.

7.2 Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę końcowego odbioru robót i przyjęcia obiektu do eksploatacji – bez uwag.

W treści SWZ po zmianach jest:

7. Termin wykonania zamówienia

7.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać w następującym terminie: zakończenie – do **6 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.

7.2 Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę końcowego odbioru robót i przyjęcia obiektu do eksploatacji – bez uwag.

Z up. BURMISTRZA
Artur Kondrat
Z-C.A. BURMISTRZA DS. ROZWOJU

Sprawę prowadzi: Katarzyna Ordon-Harłacz tel.: 134652864