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2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art.20 i 21 ustawy z dnia 07-07-1994r —
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z pdzn. zm.) odpowiedzialny za
caly projekt budowlany [projektant opracowujacy projekt zagospodarowania dziatki
(terenu)] w zakresie j/w o$wiadczam, zgodnie z art.20 ust. 4 wyzej powotanej ustawy, ze
projekt budowlany ,,Przebudowa sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowang
przebudowg i modernizacjg drogi Nr RG117035R w miejscowosci Sanok” — dziatka nr
2534, 1170/1, 1170/3 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis projelitanta: ‘
inz. Jacek Klodowski
upr. bud. do pre Skic Kierer ania
w specjainb3g ‘%ta

sieci, ‘mstatsﬁcji ;
i elektr
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3. Zalaczniki

- warunki ORANGE Polska TODDKKU/12028/BC/2017-pop. z dnia 23 luty 2017r.
- opnia Narady Koordynacyjnej

4. Podstawa i zakres opracowania

Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania niniejszej dokumentacji byly nastepujace dokumenty:
a. Warunki techniczne
b. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
c. Pomiary w terenie

oraz zarzadzenia i przepisy:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005r (Dz. U. Nr 219 poz.
1863 i 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, Ustawy z dnia 27.04.2001r :
»Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U. z 2008r Nr 25 poz. 150 tekst jednolity)

I ustawy z dnia 27.04.2001r ,,0 odpadach” (Dz.U. z 2001r Nr 62, poz. 628 z podzniejszymi
zm.), ustawa szerokopasmowa z dnia 7 maja 2010r art.47, Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz.
675, oraz normy w zakresie telekomunikacji.

5. Inwestor

Gmina Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
38 — 500 Sanok

6. Uzytkownik

Orange Polska Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug
ul. Pilsudskiego 35
35 - 001 Rzeszow

7. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe istniejacej napowietrznej sieci teletechnicznej, kolidujacej z
projektowana modernizacja i przebudowa drogi miejskiej w Sanoku.

8. Opis techniczny

8.1 Opis projektowanych rozwigzan

Stan istniejgcy:

Na terenie planowej inwestycji znajdujg si¢ stupy drewniane wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjna, ktora koliduje z projektowana modernizacjg oraz przebudowg drogi
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miejskie;j.

8.2 Projektowana przebudowa sieci teletechnicznej

Zaprojektowano nowe stupy blizniacze ZN o wysokosci 8,5m wraz z belakmi ustojowymi
BUT.

Na nowo wybudowane stupy nalezy podwiesi¢ istniejace kable zgodnie z zalgczonym
schematem. Na stupach zamonowa¢ nowe skrzynki kablowe typu SS10A-O. Wykona¢
uziemiania stupéw o warto$ci R<10€. Projektowane skrzynki uziemic.

Istniejgce kable rozdzielcze zakofczyk zespolem taczéwkowym ZKMI0.

Stupy oznakowaé zgodnie z istniejaca paszportyzacjg znajdujaca sie w zasobach Orange
Polska.

Po wykonaniu powyzszych prac, zb¢dne stupy nalezy zdemontowaé i przekazaé na magazyn
Orange Polska w miejscowosci Boguchwata.

Przewody linii telekomunikacyjnej na podbudowie stupowej, nalezy zawiesi¢ na hakach
stalowych ocynkowanych. Przy skrzyzowaniu projektowanej linii telekomunikacyjnej z linig
energetyczng odleglos¢ migdzy liniami winna wynosié¢ w normalnych warunkach min. 0,6m.
Na skrzyzowaniach z drogami publicznymi zachowa¢ odleglosé min. 5,5m, oraz 4,5m. od
powierzchni drog polnych, wjazdow do bram, obej$é podworzowyceh, 3,5m. od powierzchni
ziemi dla linii biegngcych przez teren po ktérym nie przewiduje sic ruchu pojazdow.

Projektowany lini¢ napowietrzna wykona¢ zgodnie z norma ZN-96 TP S.A.-004.

8.3 Uwagi koncowe

Cato$¢ inwestycji nalezy wykonywac¢ przy uwzglednieniu wszystkich uwag i zalecen
przedstawionych w tresci uzgodnief zainteresowanych instytucji, pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych firmy ORANGE POLSKA oraz z zachowaniem przepisow szczegotowych
i norm, a takze zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001r : ,,Prawo ochrony
srodowiska” (Dz.U. z 2008r Nr 25 poz. 150 tekst jednolity)

i ustawy z dnia 27.04.2001r ,,0 odpadach” (Dz.U. z 2001r Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zm.). Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w terenach zalewowych oraz obszaréw
chronionych Natura 2000.

Ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu moga by¢ dokonywane
wylgcznie za zgodg Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

9. Rysunki, mapy
v Orientacja
v Projekt zagospodarowania terenu uzgodniony

v Rysunki techniczne

10. Normy zwigzane

o ZN-96/TPSA-002. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne, Ogdlne wymagania i badania.

® ZN-96/TPSA-004.Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania
linii telekomunikacyjnych z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
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wymagania i badania.

ZN-14/0OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czeéé 2: Kable
swiattowodowe. Wymagania i Badania. Warszawa, 2014,

ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczowe.

ZN-96/TPSA-012. Telekomunikacyjne linie kablowe, kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-10/TPSA-022. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badapia. ;. ol Kiodowski
upr. bud. do projgktowania i klero;/ama
specialnoggl inktalacyinej w zakrasie
g;/ec?. snéta!?.i}‘ ;zaﬂ;ﬁéh siextryczm o
i elekirogppigetycznych
1 3 nr upr, PERAR 13/PWOE/09
Podpis projektanta: .................0.... o
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.l pkt 1b, art. 21a) i Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.)
ponizej przedstawiono informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji rob6t budowlanych zgodnie z wykonanym powyzej projektem budowlanym.

Informacje wstepne

Projektowana budowa kabla $wiatlowodowego prowadzona bedzie w poblizu czynnych drég komunikacyjnych
oraz linii energetycznych. Moze to stworzy¢ zagrozenie zdrowia i zycia ludzi podczas prowadzenia prac.
Zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1
Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
e w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub
e przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochlonno$é planowanych robét bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

Podczas budowy projektowanej inwestycji zastosowanie ma Art. 21a ust. 2 pkt. 4 ustawy ,,Prawo budowlane”,
ktory mowi:

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot
budowlanych:
4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii  komunikacyjnych;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach;

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z modernizacja sieci kablowej nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ aktualne przepisy BHP.

Przewidywany zakres prac budowlanych:

W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudowe napowietrznej sieci teletechnicznej

Wykaz istniejacych obiektow:

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycja znajduja si¢ drogi publiczne gminne, droga powiatowa,
rurociag gazowy, oraz linia energetyczna napowietrzna eN oraz wodociag

Parametry zagospodarowania terenu (dziatek) mogace stworzyé zagrozenie dla bezpieczefistwa
zdrowia i ludzi:

Zagrozenie dorazne, krétkotrwate moga spowodowaé prace montazowe na stupach energetycznych
/upadek z wysokosci/ oraz wtargnigcie na jezdnie

Elementy inwestycji mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e  Wykonywanie rob6t w pasach drogowych bedzie wymagalo stosownego wygrodzenia i
zabezpieczenia. W szczegélnych miejscach opracowany bedzie projektu organizacji
ruchu;

e  Wykopy pod budowe kanalizacji kablowej — glebokos¢ wykopow do 1,2m, mozliwosé
osunigcia ziemi oraz wpadnigcia do wykopu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, organizacja robdt opracowang przez
wykonawce robét i przepisami BHP.




Przebudowa sieci teletechnicznej w m. Sanok

Sposéb _przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii robét

szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni pod katem BHP i
posiada¢ wazne badania lekarskie dopuszczajace do pracy.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzié¢ instruktaz.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem 0séb szkolonych.

Wskazanie $rodkéw_technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef.

Nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- poszezegolne roboty budowlane moga wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie
przygotowanie zawodowe,

- posiadanie odpowiednich i sprawnych narzedzi i sprzetu,

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ zabezpieczajac przed dostepem o0séb postronnych,
- plac budowy oznaczy¢ umieszczajac odpowiednie znaki informacyijne,

- wykopy oznaczy¢ zabezpieczajac przed osunieciem sie ziemi,

- prace na wysokosci prowadzi¢ w uprzezy do pracy na stupach

- wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, Srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,

- wyposazenia zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tacznosci

Obowiazki pracownika;

Pracownik ma obowigzek przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ szkoleni i informowani o ryzyku, nalezy dla kazdego stanowiska
przygotowac oceng ryzyka zawodowego (w planie BIOZ). Wykonywanie robét ziemmych w
bezposrednim sqsiedztwie sieci elektroenergetycznych, gazowych wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej winno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w
Jakiej mogq by¢ one wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robét.. Miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tasmg ostrzegawczg kolovu czerwono-bialego umocowanq na
wysokosci 1,1m w odlegloSci nie mniejszej niz Im od wykopu.

Obowiazki kadry kierowniczei:

Osoby kierujace pracownikiem zobowigzane sa do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikéw oraz
dbania a sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem

Uwagi ogélne.
Dla przedmiotowego zakresu Kierownik Budowy ma opracowaé plan BIOZ.
Nalezy stosowa¢ przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU z 2003r., Nr
47,p0z.401)
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Orange Polska

Domena Hurt GMINA MIASTA SANCOKA
Dostarczanie | Serwis Usiug

Dzial Ewidendji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2- Krakdw ul. Rynek 1

ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw 38-500 Sanok

tel.; 12 265 10 05 fax.: 12623 11 33
www. hurt-orange.p!

Rzeszdw, 23 luty 2017 r

Numer pisma: TODDKKU/12028/BC/2017-pop.
Temat: Warunki techniczne na przebudowe istnigjacych linii telefonicznych napowietrznych kolidujgcych z planowana
budowa chodnikéwi na ulicach Mokra, Pomorska, 1000-lecia w miejscowosci Sanok.

Szanowni Paistwo,

w odpowiedzi na pismo nr TI7013/1/2017 z dnia 17.01.2017r. okreslenia warunkow technicznych na
przebudowe istniejacych linii telefonicznych napowistrznych kolidujgcych z planowana budowg chodnikéw na
ulicach Mokra, Pomorska, 1000-lecia w miéjscowosci Sanok informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku
z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe istniejacych
urzadzeni telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage
na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowaé poza obreb kolizji istniejacy odcinki linii telefonicznej napowietrzne] . Nalezy otworzy¢ stan
istniejacych stupdw zachowujac wymagana wysokosc¢ linii nad droga.

2. Przetozyé na nowe slupy istniejace kable napowietrzne lub podwiesi¢ nowe odcinki kabli typu XzTKMXpwn.
3. Typy | pojemnosci kabli konieczne do przebudowy zostana ustalone na etapie realizacji projektu.
4, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
7z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czescl telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnodci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w2 egzemplarzach + ptyta CD] i budowlany
(w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35;

Orange E?c}ska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al, Jerozolimskie 160, wpisanz do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st, Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w catosei kapitalen zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



10.

11.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacia, pisemnego Oséwiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejace] infrastruktury OPL - rozwigzanie Kolizji; ktérego wzoér stanowi zafgcznik do niniejszych
Warunkow Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatfowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatordw zostang udzielone w Dziale Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze w Rzeszowie ul. Pifsudskiego 35 (sprawe prowadzi Bogustaw
Ciotkosz tel. 17 878293. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacg wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.o0.(ul. Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa,
tel. 22 549 01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), kiéra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysckag
jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktodry
w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie fub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z kiorym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA 8.A umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiagcicielskiego i wzér wniosku o nadzoér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu)
i zasobow wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow

ul. Moniuszki 1
35-017 Rzeszow
e-mail: DiISU.WUUIiIRzeszow@orange.com

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu OPL  nalezy spetic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacying zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej




tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zafacznik do
Warunkow Technicznych;

12.  Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 8 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

13.  Inwestor zobowigzany jest przekazaé¢ komplet dokumeritacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na
5 dniroboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkgcie 9.

+4- Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Integralng czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktére] Warunki
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Bogustaw Giotkosz
—-Q
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1. Oswiadczenie inwestora

2. Dodatkows wymagania Orangs Polska




Oswiadczenie Inwestora
okreélajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

ZH0ZoNE W ANIU: « ot S DIZBZ o

Dziatalnosci Gospodarczej; REGON ... CNIP , Zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP | REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do ninigjszego
Oswiadczenia, zwanym dale] Inwestorem,

dia Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujace tresci

Przedmiotern oswiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy -
zabezpieczenia (rozwiazania kolizjl ) istnigjgee) infrastrukiury telekomunikacyine) OPL w zwigzku z
PrOJEKEOWENEG. .t ee e

§ 1

1. Realizacja robot, o ktdrych mowa w Oswiadczeniu nastap zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi Znak....oooo Kkidrych kopia stanowi
zatgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastrukiury telekomunikacyjnej, wiasnym staraniem |
na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystac¢ z pomocy 0sob
trzecich — Wykonawcy.

§3
Koordynatorem w zakresie realizacii obowigzkow Inwestor wyznacza
................................................................. 10 DU PR
§4

Inwestor przyimuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowane] infrastrukturze nie stanowia e
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od 0séb prawnych, a wynikaja jedynie z akiualnie obowiazujacych wymogow technologicznych.

§5



1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudows infrastrukiury telekomunikacyjnej na zasadach ogdlnych odpowiada Inwestor.
2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawaey Inwestor ponosi odpowiedzialnose jak za wiasne dziafania i

zaniechania.
§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robot  zwiazanych  z  przebudows  infrastruktury

telekomunikacyjne] OPL bedzie protokolarme przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy | OPL

§7
i, Inwestor po zakonczeniu robot zwroci OPL przebudowana infrastrukture telekomunikacyjna.
2. Inwsstor najpoznie] w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawcza
wraz z inwentaryzacja geodezyina a takze kopig pozwolenia na budowe
3. Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokdl odbioru technicznego,

4. Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8

1. Ninigjsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwiazku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywiinego.
2. Oéwiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - 1egz.
-OPL -2 egz.
§ 10

1. Integralng czesé niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujgce zalgezniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

" Niepotrzebne skreslic




w

Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takie) mozliwosci i sied zostanie zaprojektowana na gruntach
0sOb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnid zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastrukiury w celu jej konserwaci | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach 0s6b trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowangj
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrzngj, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowans)
niwelety; fodpowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinisn zawierad szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
flosci i rodzaju urzadzer: kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiagcicieli |
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane:

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wilasnosdaia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania fechniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi - przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualne] dokumentacji powykonawczej. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sisci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnodc
OPL i bgdzle zglaszane organom $cigania |

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy robdt - imie | nazwisko oraz numeru telefonu do Kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jegli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdwy,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopla zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL., do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.,

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wyrmnagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt  Odbioru  Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego.  Przedmiotowy — dokument podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela inwestora
Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega soble prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru




10,

Wiadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Konicowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy spemic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielow! inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiadciwe] komorki uzupeiniajac przekazywany zakres
informacit o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorki OPL, do kidrej kierowany byl wninsek numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komaoérkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyingl nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projekiem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, ze zajetos$¢ kanalizac)i teletechniczne) moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objgte] ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma  ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig normami zakladowymi fub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji, za$ w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.
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SANOK, dn. 24.03.2017 r.

STAROSTA SANOCKI

Powiatowy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 36

tel. 013 46 57 610

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.1.6630.48.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tj. Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz.1287, z pézn. zm.)

Przedmiot narady: Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia ulicznego.
Lokalizacja: Sanok - M
Obreb: Dabréwka
Inwestor: GMINA MIASTA SANOKA ul. Rynek 1
38-500 Sanok
Przewodniczacy: Grzegorz Zagérda, Podinspektor
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszki 36
Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Rozp. narady: 20.02.2017
Zzgkoncez, narady: 20.02.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Uwagi

1 Starostwo Powiatowe w Sanoku | Wykopy ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
Przewodniczacy narady prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich branz.
koordynacyjnej
Grzegorz Zagérda Zachowaé wymagane normami odleglosci projektowanej kanalizacji

deszczowej oraz o§wietlenia ulicznego od innego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz infrastruktury napowietrznej.

2 Powiatowy Zarzad Bez uwag.
Drég w Sanoku
Danuta Ziajka

3 Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez uwag.
Wydzial Architektury
i Budownictwa
Krzysztof Tomczewski

4 Powiatowy Inspektor Bez uwag.

Nadzoru Budowlanego
Pawel Patronik

5 Gazownia w Sanoku Prace ziemne na czynnej sieci gazowej prowadzi¢ recznie w obecnosci
Franciszek Kwiatkowski przedstawiciela Gazowni w Sanoku,

Uzyskaé protokoly z odbioru skrzyzowan.

6 Powiatowa Stacja Bez uwag.
Sanitarno-Epidemiologiczna
Leszek Olszewski




GN.1.6630.48.2017

7 Rejon Energetyczny Sanok Bez uwag.
Andrzej Szafran
8 Sanockie Przedsiebiorstwo Projekt wykonawcezy nzgodnié z Zakladzie Wod-Kan.
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. | (dotyczy sieci kanalizacji deszczowej).
Jan Cyran
9 Urzad Miasta Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
w Sanoku
10 Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie.

Podkarpacki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych O/Sanok
Jakub Czech

Bez uwag.
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istn. bud.
Nr 29

istn. st. enN Istn. XzZTKMXpwn2x2x0,5
proj. przetozenie na proj. stup

Istn. XzZTKMXpwn5x2x0,5
proj. przetozenie na proj. stup

Istn. Xz2TKMXpwn2x2x0,5
proj. przetozenie na proj. stup

istn. bud.

Proj. SS10A-0
ZKM10

Proj. SS10A-0
ZKM10

Proj. Nr2 ZN8,5

Proj. Nr1 ZN8,5

Istn. XzZTKMXpwn7x2x0,5
proj. przetozenie na proj. stup

B Proj. SS10A-0
ZKM10

Proj. Nr3 ZN8,5

istn. st. enN nr 41/85

Istn. XzTKMXpwn7x2x0,5
proj. przetozenie na proj. stup

Proj. Nr3
Istn. XzTKMXpwn2x2x0,5
proj. przetozenie na proj. stup

R<10Q

istn. bud.

Istn. XzTKMXpwn2x2x0,5
proj. przetozenie na proj. stup

Istn. XzTKMXpwn2x2x0,5
proj. przetozenie na proj. stup

istn. bud. Istn. XzTKMXpwn2x2x0,5

proj. przetozenie na proj. stup

istn. bud.

istn. bud.

Proj. Nr2

R<10Q —

Istn. XzTKMXpwn2x2x0,5
proj. przetozenie na proj. stup

istn. bud.

istn. bud.

Istn. XzTKMXpwn2x2x0,5
proj. przetozenie na proj. stup

istn. bud.

Istn. XzTKMXpwn2x2x0,5
proj. przetozenie na proj. stup

istn. st. enN nr 13/85

Istn. XzTKMXpwn?x2x0,5
proj. przetozenie na proj. stup

Istn. XzTKMXpwn2x2x0,5
proj. przetozenie na proj. stup

istn. bud.

Schemat Ideowy

Jednostka projektowa:
FAVOR Sp.z o.0.

ul. Poprzeczna 10

38 - 500 Sanok

Miejscowos¢:

Data: XII 2016r | Sanok gm. Sanok

Nazwa zadania:
Przebudowa linii teletechnicznej kolidujacej z modernizacja
drogi Nr RG117035R ul. Pomorska, ||

Nazwa inwestora:
Gmina Miasta Sanok
ul. Rynek 1

38 - 500 Sanok

AN
Projekfant: inz. Jacek Ktodowski | } ¢
Nr_upr. PDK/0213/PWOE/09 .........\].o"




istn. AsXSnQO|Q istn. AsXSn
Oistn. AsXSn

1,2m.

istn. przewodd TT 9

istn. stup e
Nr 13/85

576

6,2m.

max zwis

6,3m.

istn.

przewod TT

droga

chodnik

proj. stup ZN8,5

Nr2

Profil Skrzyzowania

Jednostka projektowa:
FAVOR Sp.z o.o.

ul. Poprzeczna 10

38 - 500 Sanok

Miejscowosc:

Data: XII 2016r|Sanok gm. Sanok

Nazwa zadania:

Przebudowa stupa TT kolidujacego z modernizacjg drogi Nr

RG117035R ul. 1000-Lecia

Nazwa inwestora:
Gmina Miasta Sanok
ul. Rynek 1

38 - 500 Sanok

Profil skrzyzownia napowiefrgnej linii TT z droga.

Projektant: inz. Jacek K{odnwsk(\l ) t
Nr_upr. PDK/0213/PWOE/09 ....... M

Nr Rys.

IE/5




O|0O istn. AsXSnkx70mm?
O

1,2m.

istn. przewod TT Y

5,7m.

o Mmax zwis

5,8m.

istn. przewdd TT

6,4m.

istn. stup e10,5/6
Nr 41/85

droga

chodnik

proj. stup ZN8,5

Nr3

Profil Skrzyzowania

Jednostka projektowa:
FAVOR Sp.z o.0.

ul. Poprzeczna 10

38 - 500 Sanok

Miejscowos¢:

Data: XII 2016r|Sanok gm. Sanok

Nazwa zadania:

Przebudowa stupa TT kolidujgcego z modernizacjy drogi Nr

RG117035R ul. 1000-Lecia

Nazwa inwestora:
Gmina Miasta Sanok

Profil skrzyzownia przytaczd) enN z drogg miejska

ul. Rynek 1
38 - 500 Sanok

/
Projektant: inz. Jacek K{odnwslvwi
Nr_upr. PDK/0213/PWOE/09 ......

/

Nr Rys.

IE/6




