

[XML](#)

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa dworca autobusowego na dworzec multimodalny przy ul. Lipińskiego w Sanoku
TI.271.7.2017 Sanok, dnia 17.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: **Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa dworca autobusowego na dworzec multimodalny przy ul. Lipińskiego w Sanoku**

Działając na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sanoka unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa dworca autobusowego na dworzec multimodalny przy ul. Lipińskiego w Sanoku (znak sprawy: TI.271.7.2017)

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zabezpieczył w budżecie Miasta na ten cel kwotę: 12 924 200, 00 zł. brutto, która jest kwotą graniczna związaną z przyznanym dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cena najkorzystniejszej oferty która została złożona w postępowaniu wynosi: 16 430 090, 31 zł. brutto i jest wyższa o około 27,13% od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Podmiot publikujący Urząd Miasta w Sanoku

Wytworzył Sanok Urząd Miasta - Urząd Miasta 2017-08-17

Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2017-08-17 14:11