

BZP.271.12.2020

Sanok, dnia 26.08.2020 r.

Dotyczy: Przebudowa dróg gminnych Nr G117065R – ul. Poprzeczna, Nr G117061R – ul. Szafera i ul. Krasińskiego, Nr G117042R – ul. Sadowa w Sanoku.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ

I. Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst :strona 1 SIWZ **W treści SIWZ przed zmianami było:**

Termin składania ofert:	31.08.2020 r. godz. 10.00
Termin wniesienia wadium:	31.08.2020 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:	31.08.2020 r. godz. 10.30

W treści SIWZ po zmianach jest:

Termin składania ofert:	03.09.2020 r. godz. 10:00
Termin wniesienia wadium:	03.09.2020 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:	03.09.2020 r. godz. 10.30

II. Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: Opis sposobu przygotowania ofert.

W treści SIWZ przed zmianami było:

Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu na wykonanie zadania pn.:
„Przebudowa dróg gminnych Nr G117065R – ul. Poprzeczna, Nr G117061R –
ul. Szafera i ul. Krasińskiego, Nr G117042R – ul. Sadowa w Sanoku”
Nie otwierać przed dniem 31 sierpnia 2020 r. godz. 10.30”

W treści SIWZ po zmianach jest:

Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu na wykonanie zadania pn.:
„Przebudowa dróg gminnych Nr G117065R – ul. Poprzeczna, Nr G117061R –
ul. Szafera i ul. Krasińskiego, Nr G117042R – ul. Sadowa w Sanoku”
Nie otwierać przed dniem 3 wrzesień 2020 r. godz. 10.30”

III. Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

W treści SIWZ przed zmianami było:

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia: **31.08.2020 r.** do godz. 10.00 na adres wskazany powyżej. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

W treści SIWZ po zmianach jest:

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia: **03.09.2020 r.** do godz. 10.00 na adres wskazany powyżej. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

W treści SIWZ przed zmianami było:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj: Urządzie Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, w pokoju nr 33, w dniu 31.08.2020 r. o godz. 10.30.

W treści SIWZ po zmianach jest:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj: Urządzie Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, w pokoju nr 33, w dniu 03.09.2020 r. o godz. 10.30.

IV. Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W treści SIWZ przed zmianami w pkt. 1 było:

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 %** ceny ofertowej (brutto).

W treści SIWZ po zmianach w pkt. 1 jest:

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny ofertowej (brutto).

V. Zamawiający dokonuje zmiany treści załączników SIWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o załączniki pod nazwą:

- Kosztorys ofertowy – oświetlenia z dnia 26.08.2020 r.
- Kosztorys ofertowy – droga z dnia 26.08.2020 r.

- Oświetlenie ul. Krasińskiego – pz z dnia 26.08.2020 r.
- Oświetlenie ul. Poprzeczna – pz z dnia 26.08.2020 r.
- Oświetlenie ul. Krasińskiego – schemat ideowy z dnia 26.08.2020 r.
- Oświetlenie ul. Poprzeczna – schemat ideowy z dnia 26.08.2020 r.
- Oświetlenie ul. Sadowa – schemat ideowy z dnia 26.08.2020 r.
- Oświetlenie ul. Sadowa – projekt wykonawczy z dnia 26.08.2020 r.
- Oświetlenie ul. Poprzeczna i ul. Krasińskiego z dnia 26.08.2020 r.
- Schemat rozbudowy szafy ul. Poprzeczna z dnia 26.08.2020 r.
- Karta katalogowa opraw oświetleniowych z dnia 26.08.2020 r.

Z-ca BURMISTRZA

A blue ink signature of Artur Kondrat, written over the red text.
Artur Kondrat