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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy
Turystycznej w Sanoku, obreb, [ Nr. 0005] Olchowce.

1.2.  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p-kcie 1. 1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa kanalizacji
sanitarnej obejmuja nast¢pujacy zakres robot:
e roboty przygotowawcze na trasie
projektowanej kanalizacji sanitarnej i projektowanych studzienek kanalizacyjnych.
e roboty pomiarowe
e roboty ziemne i rozbidrkowe
e roboty budowlane kanalizacyjne :
a) kanalizacja sanitarna:_
- rury kanatlowe PVC - U ¢200 * 5,9 mm, kl. ,, S ,, LITE (jednorodne) — 114,00 m.
- studnie betonowe $1200mm z wiazem typu cigzkiego DN 600 mm, klasy ,,D”- 400 KN i

konusem, przejécia szczelne przez $ciang. - 4 szt.
- studnie z rur karbowanych PE 2z teleskopem @ 425 mm i1 pokrywa typu ciezkiego
—400 KN - 3 szt.

- kregi denne jednorodne, prefabrykowane z kineta i przej$ciami szczelnymi
dostosowanymi do materialu budowanego kanatu dla $rednic ¢ 1200 mm - 4 szt.
- kineta studzienki @ 425 mm z PE typ. Il doplyw lewy - 3 szt.
-rura ochronna PVC @ 280x 6,9 mm - 5,0 M.
e proba szczelnosci 1 odbior robot

e zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

e odtworzenie nawierzchni drég i1 zjazdow,

e rekultywacja terenu.

14.  Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ potaczonych rurociaggéw stuzacych do odprowadzenia

sciekow bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inzynierskimi.

1.4.2. Kanat - rurocigg ulozony w ziemi stuzacy do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.3 Kanalizacja deszczowa - sie¢ potaczonych rurociggow shuzacych do odprowadzenia
sciekéw waod deszczowych i roztopowych, wraz z obiektami inzynierskimi.

1.4.4. Kanat boczny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kilku przykanalikow.

1.4.5. Kanat gléwny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kanalow bocznych i przykanalikow.
1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploataciji sieci.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanatu oraz na
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odcinkach prostych sieci.

1.4.8. Studzienka pofaczeniowa - studzienka na kanale shuzaca do taczenia kanatdéw bocznych i
przykanalikow.

1.4.9. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale majaca dodatkowy pionowy przewdd stuzacy
do wytracenia energii naplywajacych $ciekow.

1.4.10. Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego,
formowany wtryskowe, ktdrego dno posiada ksztalt umozliwiajacy swobodny przeptyw $ciekow.
1.4.11. Rura trzonowa studzienki - integralna czg$¢ studzienki wykonanej z PE lub PP
umozliwiajaca jej inspekcje 1 konserwacje.

1.4.12. Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienke

1.4.13. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do montazu w pokrywie studzienki,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.14.Korpus — czg$¢ wlazu stanowigcego obudowe i podparcie pokrywy wlazu, montowana na
miejscu zabudowy.

1.4.15.Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na ktorej wspierajg si¢ pokrywa.
1.4.16.Korek - zaslepienie rury PCVp160mm korkiem PCV¢$p160mm i zabezpieczenie go
przektadka z folii PCV 1 betonowym blokiem oporowym

1.4.17. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociggu, drogi, kabli, gazociagu, rowu lub cieku
wodnego.

1.4.18. Rura ochronna - rura grubo$cienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na
skrzyzowaniach kanalizacji z innymi obiektami podziemnymi.

1.4.19. Trasa kanalizacji - pas terenu, ktdrego osig symetrii jest linia prosta lub tamana, taczaca
dwa urzadzenia kanalizacyjne, w ktorym ulozone sa jeden lub wigcej rurociagdw.

1.4.20. Droga tymczasowa / montazowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
demontazu po jego zakonczeniu.

1.4.21. Jezdnia - Cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.22. Korpus drogowy - Nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

1.4.23. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dzielgcymi jezdni¢ .

1.4.24. Nawierzchnia - Warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania od
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu..

1.4.25. Niweleta - Wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢- Zgodno§¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.29. Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.30. Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
kartkami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Budowy, Wykonawca i Projektantem.
1.4.31. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
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robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.

1.4.32. Inspektor Nadzoru — osoba sprawujaca kontrolg na zgodnos$ciag wykonania inwestycji z
dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.
Kontroluje jako$¢ (zgodno$¢ z atestami i certyfikatami) oraz ilos¢ wbudowywanych materiatow.
Dokonuje odbioru robdt — w tym robot zanikajacych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie
finansowe.

1.4.33. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "slepy"

1.4.34. Kosztorys "$lepy" - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci / przedmiar robot/

1.4.35. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I Inspektora Nadzoru.

1.4.36. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
procesem technologicznym robot.

1.4.37. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar robot,
opracowany zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegodlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.4.38. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.39. Rysunki - cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacj¢ charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.40. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

1.4.41. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.4.42. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.

1.4.43. Pompownia $ciekdw (strefowa) — zespdl urzadzeh majacych za zadanie podniesienie
sciekéw z ukladu nisko potozonego do wyzej polozonego, z uwagi na duze zrdznicowanie
wysokosciowe terenu.

1.4.44. Pomiar  $ciekbw  — zespOt urzadzen majacych za zadanie okreslenie ilosci
przeptywajacych $ciekow

1.4.45. Studnia depresyjna — wiercona studnia wykonana na zewnatrz wykopu. Najczesdciej z
pompa glebinowa. W wyniku pompowania wody powstaje lej depresyjny obnizajacy poziom wod
podziemnych ponizej rz¢dnej dna wykopu.

1.4.46. Przykanalik (przylacze) - odcinek kanatu stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z obiektu
(budynku, wpustu ulicznego itp.) do sieci kanalizacyjne;.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegdlowo sg omoéwione w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzadzen
wydanych przez producentéw tych urzadzen. Przyjmuje si¢ ze Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i SST,
poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i1 wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Technicznych.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ trasy i obiektow na sieci, lokalizacj¢ reperow, oraz Dziennik Budowy i Ksigzke
Obmiaru Robot wraz z Dokumentacja Techniczng oraz SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia czgs§¢ Kontraktu , a wymagania wyszczegdlnione chociazby w jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
waznosc:

1/ Specyfikacja Techniczna

2/Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiedniej
korekty.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bede zgodne z Dokumentacja Projektowa
1 SST. Cechy materialowi elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okre§lonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda zgodne w petni z Dokumentacja Projektowa lub
SST, ale zostanie osiaggni¢ta do zaakceptowania jakos$¢ elementy budowli, to Inzynier (Inspektora
Nadzoru) moze zaakceptowa¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.
W przypadku gdy niezgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa lub SST wplynie
ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu w okresie
realizacji inwestycji az do jej zakonczenia. Przed Przystgpieniem do wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem
Drog i Organem Zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot
projekt ten winien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i
zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem organizacji ruchu lub
wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest wliczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.54. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Obowiazkiem Wykonawcy robdt jest znajomo$¢ oraz przestrzeganie w czasie wykonywania
robot przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji
kontraktu Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do norm dotyczacych ochrony §rodowiska na Placu
Budowy i wokot Placu oraz winien unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn . Wykonawca winien
zapewni¢ spetnienie n/w warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy i1 wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej -zostang podjete odpowiednie
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srodki zabezpieczajace przed : zanieczyszczeniem zbiornikdw, studni oraz ciekdw wodnych
ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami
szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami mozliwo$cig powstania pozaru.

Opfaty i1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajag Wykonawce Robot. Uzywanie materiatow
szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej poprzez
utrzymywanie sprawnego sprzetu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na terenie
baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.

Materiaty fatwopalne winny by¢ sktadowane w sposob zgodny z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez personel Wykonawcy oraz jako
rezultat realizacji robot.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;.

Jesli w trakcie realizacji robot nastapi zniszczenie lub uszkodzenie wilasnosci publicznej lub
prywatnej] w zwigzku z nieprawidlowym prowadzeniem robot, badz brakiem odpowiednich
dziatan ze strony Wykonawcy , odtworzenia zniszczonej wilasnosci lub jej naprawy Wykonawca
winien dokona¢ na wiasny koszt.

Stan naprawionej wlasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne itp.

Informacje¢ o usytuowaniu tych urzadzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich wiascicieli
urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robot w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawiadomic¢
wiascicieli urzadzen o zamiarze przystgpienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomic¢
winien Inzyniera i zainteresowane strony o zaistnialym fakcie, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu , ktore zostalo wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdéw przy
transporcie materialow 1 sprzgtu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyska¢ On winien
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz zezwalajace na przewoz nietypowych wagowo
tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia drég ,
ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni
w obrebie Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.
Podczas realizacji robot wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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W szczegdlno$ci winien zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymogow
sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem warunkow 1 wymagan okreslonych nie pod
legaja oddzielnej 1 winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY.

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materialow :

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci winny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materialy musza posiada¢
atesty 1 dopuszczenia do przesylun danego medium oraz do stosowanie na terenie kraju.

2.2.Stosowane materialy :

2.2.1.Rury kanalowe:

2.2.1.1 Rury kanatowe z PVC-U, zgodnie z PN-EN 1401-1 :

- typ. ’S” ciezkiego jednorodne (lite) PVC ¢200 * 5,9 mm; o gladkiej $ciance,
kielichowe laczone na uszczelka gumowa na wecisk. Ksztattki do rurociggéw i kaskad
odpowiednie do typy rury.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne zelbetonowe i ich elementy:
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-
92/B-10729 (komora przeptywowa do wysoko$ci wlaczenia zbrojona i wylewana na mokro)

2.2.2.1. Kregi zelbetowe — wg BN-86/8971-08

e ¢ 1200 mm.
Uwaga :. Nalezy wykona¢ studnie zgodnie z dokumentacja projektowa.
Uszczelnienie przestrzeni pomig¢dzy rurg przewodowa a betonem wykonaé przy

zastosowaniu systemowych przej$¢ szczelnych.

- studzienki z rur karbowanych PE z teleskopem O 425 mm.

- kineta prefabrykowana z PE 200/ 200 mm dla rur PVC - U © 200 mm..

- pokrywa zeliwna na studzienke © 425 mm o obcigzeniu 400 KN. — 3 szt.
2.2.2.2. Wlazy kanalowe zeliwne

Wiazy kanatowe @ 600mm powinny odpowiada¢ PN-87/H-74051

e typ ciezki klasy D - obciazenie 400 KN - w/gPN-H-74051:1994

Uwaga :W terenie nieutwardzonym witazy posadowi¢ na wysokosci okoto 8cm ponad
terenem.

2.2.2.3. Konusy zZelbetowe

Konusy zelbetowe nad studzienne powinny odpowiada¢ KB4-4.12.1.
2.2.2.5. Stopnie zeliwne

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086

2.2.3. Pokrywa zelbetowa studzienki kanalizacyjnej iich elementy:
- na studzienki betonowe ¢ 1200 mm - pokrywa zeliwna @ 600 mm typu
ciezkiego kl. ,,D’-400kN.
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2.2.4. Kruszywo mineralne i piasek
Kruszywo mineralne zZwir, pospoika, piasek na tawg, podsypke, opsypke i zasypywanie
wykopu wg. PN-87/B-01100

2.2.5. Cement portlandzki CEM I 32.5
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ normie PN-B-19701.

2.2.6. Materialy izolacyjne - material i elementy uszczelniajace i zabezpieczajace
- kit olejowy i poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do
uszczelnienia przej$¢ rur przez $ciany studzienek wg BN-85/6753-02,
- papa izolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615,
- lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640,
- Abizol P iR,
- pianka poliuretanowa,
- wstawka studzienkowa.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni zabezpieczenie skladowanych tymczasowo na placu budowy materiaty
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakos$ci i1 wlasciwosci. Materialy
winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru..

Miejsce czasowego ich skladowania po zakonczeniu rob6t Wykonawca doprowadzi do
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sposob skladowania i magazynowanie materiatéw okresla producent lub wytyczne sktadowania
danego materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materialowej na placu budowy
winien opracowa¢ Generalny Wykonawca lub Przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robot
w porozumieniu z Kierownikiem Robét.

Rury kanalizacyjne PVC mozna przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych jak rowniez na
otwartej przestrzen i. Materialy skfadowane na otwartej przestrzeni powinny by ulozone w
miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dziatanie
czynnikodw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur wedhlig poszczegolnych grup wielkoscei i
gatunkow, w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow rur. Kregi betonowe mozna skladowaé na otwartej przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem , Ze nacisk kregdw na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Wysokos$¢ sktadowania rur w stertach nie moze by$ wyzsza niz 1,5 m.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

Szczegdlowy sposob skladowania materialdw okreslaja wytyczne producentow poszczegdlnych
rodzajéw materialow.

2.4.  Odbior materialdéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
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zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ okreslonym przez
Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET:
Sprzgt stosowany do wykonanie zalozonych robdt winien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do jakos$ci jak 1 wytrzymalo$ci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kanalizacyjnej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacego wlasciwg jakos¢ robot, takich jak:

- samochod dostawczy

- samochod skrzyniowy

- zuraw samochodowy

- przyczepa skrzyniowa

— koparka podsigbierna i przedsigbierna

- spycharka kotowa lub gasienicowa

— ubijaki mechaniczne

- wibromloty elektryczne lub spalinowe

— pompy spalinowe lub elektryczne

- pily, wiertarki

— betoniarki, mieszarki
Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢ réwniez zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robot winna by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu winna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu zastang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, SST 1 wskazaniami Kierownika Budowy w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace w/w wymogéw beda usuwane z placu budowy na
polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie przestrzegatl bedzie ich przestrzegat w zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne srodkow transportowych i maszyn budowlanych
mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.

W przypadku powstania zanieczyszczen j.w. spowodowanych pojazdami na drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwac je na biezaco na wilasny koszt.

Rury PVC -U jak rowniez rury PE i PP moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej
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dhugosci w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem.

Rury winny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesli dlugo$¢ rur jest wigksza niz dlugosé
pojazdu, wielko§¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na
spodzie.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego lub dzwigu z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na belce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych i
tancuchow. Nie wolno rur rzucaé lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie co 2 m.

Elementy betonowe jak np. kregi moga by¢ transportowane samochodami w pozycji ich
wbudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem Wykonawca
winien dokona¢ ich usztywnienia w postaci przektadek, rozpor oraz klindbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw przy pomocy zurawia kolowego.

Wiazy i pokrywy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnym transportem kofowym w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie s$rodki transportowe
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw ,nie zmienig sktadu mieszanki, jej zanieczyszczenia i
obnizenia temperatury ponizej granicy okre§lonej w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu kolowego zabezpieczajacy
je przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.  Roboty wstepne, przygotowawcze i pomiarowe:

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowa
przylacza kanalizacyjnego. W granicach terenu budowy kanalizacji winny znajdowac si¢ stale
punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca dokona¢ winien wytyczenia osi trasy
kanalu zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkow
z gwozdziem. Po wbiciu kolkow osiowych nalezy wbi¢ kotki $wiadki jednostronnie lub
dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych..
Wytyczenie trasy oraz obiektOw na sieci oraz istniejagcego uzbrojenia terenu winno by¢
wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
elementow sieci odpowiada Wykonawca 1 wszelkie nieprawidlowosci poprawione beda przez
Wykonawce na wlasny koszt.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo os$wietli¢ swiattami. W trakcie
robot w miejscach dojscia do posesji zastosowac barierki ochronne.

Regulacja pionowa studzienek powinna by¢ wykonywana przed uloZeniem warstw
bitumicznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robdt nalezy ustali¢ lokalizacj¢ studzienek
wymagajacych regulacji oraz wymagang wysoko$¢ ustawienia elementow. Zakres robot
powinien obejmowaé wszystkie studzienki przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji
Projektowej oraz te, ktdre zostang wskazane przez Kierownika Projektu.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nastgpi jakiekolwiek uszkodzenie
elementow studzienki, to Wykonawca wymieni na wlasny koszt uszkodzony element.

5.2. Roboty ziemne - wykopy
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Przed rozpoczeciem robot ziemnych w terenie zielonym nalezy $ciggna¢ 30cm warstwe humusu.
Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykona¢ nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne / liniowe /
o $cianach pionowych umocnionych. Metody wykonania wykopow /mechaniczne lub rgczne/
uzaleznione s3 od glebokosci, warunkow geotechnicznych 1 wystgpujacego uzbrojenia oraz
miejsca ich wykonywania.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu . Winna ona by¢ rowna
zewngtrznej Srednicy rury powigkszonej o 0,4 m z kazdej strony jako zapas potrzebny na
wykonanie umocnienia.

W miejscach przestrzenniejszych dopuszcza si¢ wykonanie tych robdt rozkopem o $cianach
skosnych 1:0,6 przy glebokosciach do 3,0m 1 1/0,74 przy glebokosciach po wyzej 3,0m.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zalozonym w Dokumentacji Techniczne;.
Wyréwnanie dna wykopu wykona¢ nalezy recznie .

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach
przewody zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
oraz opsypka rur i zasypka wykopdéw winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02,
Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociggdéw oraz wymaganiom okreslonym
przez producenta rur.

Przygotowanie podloze pod uktadanie rur PE i PVC polega na wykonaniu podsypki na
wyrownanym dnie wykopu (wykona¢ zgodnie z opisem projektu). Grunty suchych, piaszczystych
1 zwirowo- piaszczystych nie wymagane jest wykonywanie specjalnego podloza poniewaz
podlozem jest grunt rodzimy.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 25cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia struktury gruntu. Poglgbienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W przypadku wystapienia opadoéw atmosferycznych
wykopy, w szczeg6lnosci dno, zabezpieczy¢ przed namoknigciem.

W warunkach nie moznosci odprowadzenia wod bezposrednio do kanalizacji (wystapienie wod
przed przylaczeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanat nalezy
rozpocza¢ najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika — kolektora zbiorczego i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego
odptywu wdd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie
boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanalu
polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdhuz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie topata..

Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy skladowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od
jego krawedzi., aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczone
z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostalej po zasypaniu wykopow nalezy odwiezé
samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ 5 km.

Z uwagi na mala powierzchnie terenu przyleglego przewiduje si¢ wywoz i ponowny przywoz
ziemi do zasypania wykopdw zgodnie z przedmiarem robot.

Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dhugoscei 4,0 — 5,0, z ktorych
kazda stanowi calo$¢. Polaczenie klatek sasiednich musi by¢ dopasowane szczelnie.

Zaleca si¢ wykopy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopow, np. obudowy szalunkowe systemu np. SBH ,,TOP MARKET” (03-308 Warszawa,
ul. Pozarowa 10), zapewniajacych bezpieczenstwo pracy dla projektowanych warunkow. Do
glebokosci wykopu 4,0m zaleca si¢ stosowac ,,boksy szalunkowe”. Dla wiekszych glebokosci
,sobudowy stupowe z systemem rozpor rolkowych”. Przyjeta technologie  nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy
nad wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi
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wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysoko$ci 1,0m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30m. Powinny mie¢ wyrazne
i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wickszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardéow lub
mechanicznie koparkami. RozluZniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez
przerzucenie nad krawedzia wykopu.

Odcinek kanalizacji pomigdzy S 1 - S9 na dlugosci L = 114,00 m projektuje¢ do
wykonania ~w technologii wykopy ze $cianami pionowymi z deskowaniem $cian
wykopu.

5.3. Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbidérkowe nawierzchni drogowych w miejscu wykopu liniowego nalezy wykonac
sukcesywnie w miar¢ postepu robot.

Robot rozbidrkowe zwigzane z ponownym utozeniem kostki betonowej w lokalizacjach
okreslonych opisie technicznym 1 kosztorysie.

5.4. Roboty instalacyjno — montazowe.

5.4.1. Ukladanie rurociggow.

Rurociagi kanalizacyjne uklada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ktora
szczegdlowo okresla spadki rurociggdw na poszczegodlnych odcinkach , $rednice rurociggow,
zaglebienia kanalow, sposob rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ,
sposob przekraczania urzadzen oraz przeszkod terenowych. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé
za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych oraz pomocniczych. Rury do przewodu
nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie przy pomocy wielokrazkow i dzwigéw. Kazda rura powinna
by¢ utozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podloza
na catej swej dlugosci co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do swej osi. Uktadanie kanalizacji
w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych rurociggéw nalezy wykonaé po uprzednim
uzgodnieniu tych robdt z uzytkownikiem tych urzadzen. Nalezy oznaczy¢ tras¢ przewodu
rurowego tasma sygnalizacyjng koloru bragzowego na glebokosci okoto 30 cm pod powierzchnig
terenu. Rurociggi z rur PVC- U 0200 x 59 mm vuklada¢ wedlug technologii
wykopowe;.

5.4.2. Zabezpieczenie kanalu przy przerwie w ukladaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
ukfadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wylotu do
ostatniej rury, np. drewnianym progiem.

5.5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i polaczeniowe

Studzienki przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanalow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0.50 m i 70 m przy
$rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanahu.

Studzienki polaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na polgczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych.

Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Nalezy wykonywa¢ je zasadniczo w
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wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

W przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowo-kaskadowe.

Studzienki. kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie 1 wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0.40 m wlacznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki. Roznica poziomow
przy tym rozwiazaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Wykonanie studzienek (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych) podane jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB 4-4.12.1. a ponadto (podobne
studzienki) w Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych.

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od ci¢zaru mozna ukltada¢ recznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu montazowego o nosnoscido 1.0 t.

5.5.1. Wykonanie poszczegolnych elementow studzienki
Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastepujacych zasadniczych czgsci:

* komory roboczej,
* dna studzienki,

* wlaz. kanatowy,

* konus zelbetowy,

* stopnie ztazowe.

5.5.1.1. Komora robocza

Komora robocza powinna mie¢ wysoko§¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nic pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokos$ci)) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Komore wykonuje si¢ z materialow trwatych: z kregdéw betonowych lub zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego 1lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez przysztego administratora sieci, do wysokos$ci wiaczenia rur
komor¢ nalezy wykona¢ jako monolityczng. Przej$ciu rur kanalizacyjnych przez $ciang
komory nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem projektowym i zaleceniami producenta rur
— obudowa¢ (wstawki studzienkowe) i1 uszczelni¢ materialem plastycznym, zastosowac tuleje
ochronne.

5.5.1.2. Dno studzienki.

Dno studzienki nalezy wykona¢ w formie jako dennica jednorodna, prefabrykowana z
kineta przejSciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu budowanego kanatu. Kineta w
dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanalu) powinna mie¢ przekr6j zgodny z
przekrojem kanatu a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napehienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt luku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co
najmniej 3% w kierunku kinety.

5.5.1.3. Wilaz kanalowy
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢: wlaz z zZeliwa typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02. W innych
przypadkach mozna stosowaé wiazy typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01. Dla studni z wlazami
typu ciezkiego i zlokalizowanymi w drogach o duzym nat¢zeniu ruchu dodatkowo projektuje si¢
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zelbetowe pierscienie odcigzajace. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej - jezdnej powinien
by¢ z nig rdwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac
si¢ na wysokos$ci min. 8 cm ponad poziom terenu.

5.5.1.4. Stopnie zlazowe.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy montowaé
mijankowe w dwoch rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglo$ci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6.  Roboty ziemne - zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapic¢ do zasypu wykopu.
e Zasypanie ulozonego kanatlu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30cm ponad kanat).
Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z dokladnym
ubiciem ziemi 1 warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o ro6znym ksztatcie i
ciezarze 2,5 - 3,5 kg.

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz
torfu 1 pozostalosci materialow budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby
nie uszkodzi¢ polaczen oraz stykow izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

Takie same warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek, komor i wylotow.

e Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Powstaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy ubija¢ ubijakami ci¢zszymi.

Zasypywanie wykopdéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi.

5.7. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego - roboty drogowe.

Po zakonczeniu robot nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego poprzez
wykonanie n/w zakresu robot:

- podbudowa z pospotki —25 cm.

- podbudowa z kruszywa lamanego granulacji 5 cm/ kliniec/—  gr.35cm

- podbudowa z kruszywa  kliniec granulacji 3 cm - gr.25cm

- nawierzchnia zwirek o granulacji 0,5c¢m do 1,0 cm - warstwa gr. 10 cm.

5.8.  Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W miejscach kolizji z istniejagcymi liniami elektrycznymi i kablami elektrycznymi roboty
prowadzi¢ pod nadzorem RE 1 w razie potrzeby nalezy uprzednio wylaczy¢ prad. Na istniejace
kable elektryczne zastosowac rury ochronne dwudzielne Arota ¢ 110 1 160 mm o dtugosci 2,0
m, konce rury uszczelni¢ zgodnie z przepisami. W miejscach kolizji z innymi instalacjami,
sieciami zastosowac rury ochronne 280 x 6,9 PVC L = 5,0 mb. zgodnie z profilem i przepisami
odrebnymi. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli poszczegdInych zarzadcow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1.  Program zapewnienia jakosci /PZJ/:
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
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programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng SST oraz poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a/ cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.R

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowe wykonanie poszczegdlnych elementow
robot

- sposob 1 procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli robot

- sposob na form¢ gromadzenia wynikOw oraz zapisOw pomiardw a takze sposob przekazywania
tych informacji Inzynierowi

b/ cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzadzenia kontrolno - pomiarowe

- rodzaje 1 ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur .armatury itp.

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposob 1 procedure pomiardw i badan / rodzaj i czgstotliwos$¢ pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp./ prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, sposdb postepowania z materiatami i1 robotami
nie odpowiadajacymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Celem kontroli jakosci robdt jest osiggniecie zalozonej jakosci wykonanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jako$¢ materiatow.

Wykonawca ma obowigzek pelnego zakresu badan na budowie z celu wykazania zgodnos$ci
dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z Dokumentacja Techniczng SST oraz PZJ.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Technicznej lub SST moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy
personelu. W przypadku gdy niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynacé ujemnie na
jakos¢ robdt Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi
Wykonawca.

W czasie wykonywania robot dla sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ nastepujace czynnosci
kontrolne:

6.2.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq :
- sprawdzenie, czy zostaty przedlozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9.
- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym
- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostalty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Kierownika Projektu
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- sprawdzenie zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow
- sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.2.2. Badanie wykonania wykopow
- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody
- sprawdzenie zabezpieczen $cian wykopow
- sprawdzenie glebokosci wykopu z doktadnos$cia do 0,1m
- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopdéw przy uzyciu szablonéw z
doktadnoscia do 1%
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow
- sprawdzenie odplywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne

6.2.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego.
Badanie prawidlowo$ci wykonania podloza naturalnego, przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nast¢pujagcym wymaganiom:

* ma naturalng wilgotnos$¢,
* nie zostal podebrany,
* jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.2.4. Badanie gruboSci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢
struktury gruntu podloza naturalnego.

Badanie grubos$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podloza
naturalnego przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i
laty, z dokladnoscia do 1 cm i1 poréwnanie z rzgdna dna wykopu wg Dokumentacji
Projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w odstegpach nie wigkszych niz 30 m.

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem 1 naporem wodd gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podiozu naturalnym i pomiar
glebokosci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubosé
warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnos$cig do I cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach
nie wigkszych niz 50 m.

6.2.6. Badania w zakresie podloza wzmocnionego.
Grubo$¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewn¢trznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubos$ci, szeroko$ci i grubo$ci zageszczenia z
doktadnos$cia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.2.7. Badanie gl¢bokoSci ulozenia przewodu i wielko$ci przykrycia.
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

e rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
e wysokos$ci przewodu w przekroju poprzecznym,

e obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikéw pomiarow j.w., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
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Badanie uloZenia przewodu na podfozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dhugosci 1 na szerokos$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.2.8.1. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedhig Dokumentacji
Projektowej z dokladnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzelazowego.

6.2.8.2. Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z
rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza zlgczami rur i porownanie z wyliczonymi rzednymi
wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Dokladno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.
Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie 1 profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
luku oraz gabarytéw studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z
doktadnoscia do 1 cm.

6.2.8.4. Badanie polaczenia rur
Sprawdzenie wykonania pofaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewng¢trzne.

6.3. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odleglosci od przewodow i kabli,

e sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

e sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewng¢trzne,

e sprawdzeniu przej$cia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

e sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci
krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego
typu wlazu

e sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w
$cianie, pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia
gornej powierzchni stopni,

e sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

e sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.4. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnosci. 1zolacje zewnetrzng powierzchni rur i $cian
studzienek z elementéw betonowych nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy
przylega trwale na calej powierzchni.

Zmierzy¢ wysoko$¢ polozenia izolacji ponad poziomem zwierciadla wody gruntowej. Pomiary
wykona¢ z dokladnoscia do | cm.
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6.5. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

6.5.1. Badanie szczelnosci odcinka kanalu grawitacyjnego na eksfiltracje

6.5.1.1. Prace wstepne
Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gorne;j
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamknigte i uszczelnione oraz
umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody lub $ciekow, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co
najmniej 0,5 m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewngtrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gorng krawedzig otworu
wylotowego i obliczyé powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m?. Przewod o dhugosci Ls i
srednicy wewnetrznej dz.
Dla w/w danych wylicza si¢ Vw w m’.

6.5.1.2. Napelnianie wodg i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstgpnych nalezy przystapi¢ do napehiania badanego odcinka kanatu
woda do wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ lata
niwelacyjna wysokos$¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1
cm. Napehienie woda nalezy rozpocza¢ od nizej polozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli,
aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napehieniu przewodu woda i osiagnigciu
przez zwierciadlo wody poloZenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doptyw wody 1
pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnos$ci w celu nalezytego
nasgczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodow z rur
prefabrykowanych betonowych i Zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci
studzienek, oraz godziny dla przewodow kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.
Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad (jadanego odcinka i kontrole ztaczy.

6.5.1.3. Pomiar ubytku wody
Po uptywie podanego czasu t pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli
zlaczy, nalezy uzupehic zaistnialy ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu (ego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadno$ciag do 1 minuty i
odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnos$cia do 1
mm. Oba te odczyty nalezy zanotowa¢ jako rozpoczecie proby szczelnoscei.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadza¢ kontrole ziaczy rur, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,0 1
Vw - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.
W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doplyw wody, dokona¢ odczytu czasu z
doktadnos$cig do I min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscia do 1
mm.
Roznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek,
a wiec wielkos$¢ ubytku wody Vw.
W ten sposob nalezy [podda¢ probie caty kanal.

6.5.1.4. Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracj¢ bez wzgledu na
Srednice¢ powinna spelnia¢ nizej podane warunki:
(a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody lub §ciekow Vw 1 w czasie trwania proby szczelno$ci. Czas
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proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzience polozonej wyzej
WYynosi:

* t =30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

* t=1hdla odcinka przewodu o dlugosci powyzej 50 m.

(b) Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstepnie
sprezonego lub przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej
z betonu wibracyjnie zageszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub
scieckow Vw2 nie moze przekroczy¢ wielkosci 0,04 dm3 na m2 powierzchni
wewnetrzne] przewodu w ciggu jednej godziny proby. Czas proby t po
ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody lub $ciekéw w studzience wyzej potozonej
przyjmuje si¢ co najmniej 8 h.

(c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i1 kamionkowych oraz
studzienek z prefabrykatow lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i1 ksztalt,
dopuszczalny ubytek wody lub $ciekow Vw3 nie powinien przekroczy¢
wielkosci 0,3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu jedne;j
godziny préby. Czas trwania proby szczelnoscit nie moze by¢ krétszy niz 8 h.

(d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $cieckow Vw dla badanego odcinka
przewodu ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow:

+ dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw =(0,04 Fr +0,3 Fs) x t w dm3
 dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolityczne;j
V\v - 0,04 (Fr + Fs) x t wdm3
gdzie:
Fs - powierzchnia wewngetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci
napetnienia w m2,
Fr - powierzchnia wewngtrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czastrwania proby t =8 h.

6.5.2. Badanie szczelnosci kanalu grawitacyjnego na infiltracje.

6.5.2.1. Prace wstepne.
Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dlugosci Lp i $rednicy dz pomiedzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen.
Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamknigte.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu,
uwzgledniajac poziom zwierciadla wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania,
przez cze$ciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewngtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokos$ci 0,50 m ponad
gorng krawedzig otworow wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

6.5.2.2. Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu.
Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelno$ci na infiltracje
wykonuje si¢ w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewngetrznej 1 zewngtrznej $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy
wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego
oznaczajac je Hs 1 Hz , 1 zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu /, doktadnoscia do 1 cm.
W przypadku, gdy polozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci
wykreslonych linii z odchyleniem + 2 cm. wowczas mozna obliczy¢ Vw.
Na tej samej zewngtrznej §cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢
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lini¢ dopuszczalnego polozenia zwierciadla wody gruntowej, ktorego przekroczenie moze
spowodowaé wypor.
Po czasie w ciggu ktérego podniosto si¢ zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego,
lecz umozliwiajacego dzialania infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza si¢ przeglad
badanego odcinka przewodu, a w szczegolnosci studzienek, czy nie wystgpuje przenikanie
wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek W przypadku takiego
stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyng nieszczelnosci.
Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody gruntowe] nalezy rozpoczaé
pomiary mierzac z doktadnoscia do 1 min. i wysokos$¢ zwierciadla wody gruntowej ponad
dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na gornym i dolnym koncu badanego przewodu.
W czasie trwania proby szczelnos$ci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty
polozenia zwierciadla wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdInych studzienek.
Doktadnos$¢ odczytow Hz do 1 cm i hs do 5 mm.
Odczyt $redni Hz stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vw.
Infiltracja wod gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi
przeplywu objetosci V odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu,
dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp =V xt(m’)
z doktadnoscig do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikéw pomiardéw oblicza si¢ w procentach ze stosunku Vp/Vw.

6.5.2.3. Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wod gruntowych do wngtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w
czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vw dm?® przy zastosowaniu studzienek:

-z prefabrykatow Vw=(0,04 Fr+ 0,3 Fs) xt w dm3

- wykonanych monolitycznie Vw = 0,04 (Fr + Fs)xt w dm’

Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewodow kanalizacji deszczowej 1 ogo6lnosptawnej odchylenie wynikdw pomiaré6w nie
powinno przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji $ciekowej nie jest dopuszczalne.

6.5.2. Badanie szczelnosci kanalu ciSnieniowego — tlocznego.

Probe odcinka kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ analogicznie jak probe wodociagu.
Przed zasypaniem przewody winny by¢ poddane oddzielnym probom hydraulicznym na
ci$nienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-10725:1997.

Dhugo$¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Cisnienie probne
badanych odcinkow przewoddéw powinno wynosi¢ 0,6 MPa. Szczelno$¢ odcinka przewodu
powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie
spadto w ciaggu 30 min. ponizej wartosci ciSnienia probnego. Wykopy przysypa¢ warstwa
ziemi.

Do proby stosowac :

- manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie
skali, aby odczyt ci$nienia probnego przypadal w granicach 50 - 70 % skali, za§ wielkos¢
dziatki byta nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.

Po zakonczeniu hydraulicznych prob ci§nieniowych poszczegoInych odcinkéw wchodzacej w
zakres zadania, nalezy cato$¢ poddaé probie na ci$nienie robocze.

Przew6d poddawany probie powinien by¢ ukonczony i zasypany za wyjatkiem miejsc
wykonywanych zgrzewow. Odpowietrzy¢ sie€.
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Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci
przez okres niezbedny do przeprowadzenia oglgdzin miejsc taczen przewodow gdzie moga
wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

6.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu,
ktora dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi
(badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypki), a w szczego6lnosci ubicia
jej z bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0, 1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz
50,0 m.

7. DOKUMENTY BUDOWY:
7.1.  Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robdt. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu stanu robot, stanu bezpieczenstwa oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Technicznej

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych etapow i elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenie wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbioréw zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli lub rob6t z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia do wykonania.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong w Kontrakcie i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robét.

7.2.  Ksiega obmiaru:
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Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
"Kosztorysie Slepym" i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru

Jednostka obmiarowg dla sieci kanalizacyjnej jest 1 m.

Jednostka obmiarowa dla studzienek kanalizacyjnych, weztow odpowietrzajacych i
odwadniajacych, przepompowni $ciekow jest 1 komplet.

7.3.  Dokumenty jakosciowe:

Atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
nalezy gromadzi¢ zgodnie z forma uzgodniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot i winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

7.4.  Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ jeszcze:

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania Placu Budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

7.5. Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty Budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje konieczno$¢ jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1.  Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robdt okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
"Kosztorysie slepym".

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane s3 do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w "Kosztorysie $lepym"
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich niezb¢dnych robot.

8.2.  Zasady okreslania ilosci robdt i materialow:

Wszystkie pomiary dtugo$ci mierzone beda poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Pomiary objetosci liczone beda w m® jako dlugoé¢é pomnozona przez $rednig wysoko$cé.
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Ilosci ktére maja by¢ mierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialdw, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy pojazd winien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materiaty, ktéorych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byc
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojemnos$¢ jest tatwa do wyliczenia.

Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot
uzgodniona przez Wykonawce i1 Inzyniera na piSmie , dla kazdego typu uzywanych pojazdow.
Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objgto$¢ przewozonego materiatu jest mniejsza pod
uzgodnionej, to cato$¢ przewiezionych materiatow przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnionej. [lo$¢ lepiszczy bitumicznych okreslona jest z megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy
w rolkach, siatka ogrodzeniowa dla ktorych w atescie podano ich wymiary lub mase, dane te
stanowi¢ moga podstawe do obmiaru.

Drewno mierzone bedzie w metrach szeSciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukcje.

Wszystkie inne materialy mierzone beda w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Techniczne;.

8.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywa¢ w dobrym stanie w calym
okresie trwania robot.

84.  Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary robdt przeprowadzane beda przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot z takze w
przypadku wystgpowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupehliane szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru.
Nieodzowne obliczenia wykonywac nalezy w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Rodzaje odbioréw robot:

Odbidr robot dzielimy na:

- odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
- odbidr czgéciowy

- odbiér koncowy

- odbior ostateczny

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior ten polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca robdt wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo$¢ tych robot ocenia Inzynier na podstawie dokumentow, w oparciu
o przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacja Techniczng oraz
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku rozbiezno$ci nie mieszczacych si¢ w granicach tolerancji Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach moze podja¢ decyzje dotyczaca potracen.

9.3.  Odbidr techniczny czeSciowy:

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze koncowym.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanalu niz migdzy kolejnymi
studzienkami.

Jest to odbior poszczegolnych faz robdt podlegajacych zakryciu : podloza, przewodu i studzienek.
Przedlozone dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne
kanaloéw oraz szkice zdawczo- odbiorcze.

e Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz

okreslajace poziom wod gruntowych.

Dane odnosnie punktoéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzgdna.
Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

9.4. Odbior techniczny koncowy:

Jest to odbidr techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci
oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie Inzyniera.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedlozonych
dokumentdw oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Techniczna,.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
zakresach odbiega od Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach

Kontraktowych.

9.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
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koncowego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczng
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalecen
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow
- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne winny zawierac:
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
- uwagi dotyczace warunkow realizacji inwestycji
Przy dokonaniu odbioru konicowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z :
- umow3
- Dokumentacja Projektowa
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
- normami i przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami
préb
- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji
- sporzadzi¢ protokot z odbioru robot z podaniem wnioskow i ustalen
W  przypadku gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda wykonane
w terminie wyznaczonym przez komisje.

9.5. Odbior ostateczny:

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9.6. Zapisywanie i ocena wynikow badan.

9.6.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czgsciowych i koncowych powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegdlowo omodwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego
dotaczone w sposob trwaly i podpisane przez nadzoér techniczny oraz czlonkow komisji
prowadzacej badania.

9.6.2. Ocena wynikow badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cze¢§ciowym nie zostalo spehione,
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nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogodlne:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozyciji "Slepego Kosztorysu"

Cena jednostkowa pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowe;.

10.2. Cena jednostki obmiarowej :
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metrow kanalizacji deszczowej. Platno$¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

* organizacj¢ ruchu,

* roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych, chodnikow

* wykonanie i umocnienie wykopu,

* dostarczenie materialow,

* dowoz piasku na podsypke,

* przygotowanie podtoza,

* odwodnienie wykopdow,

* uloZenie rur kanalizacyjnych,

* proby szczelnoci,

* studzienki rewizyjne i studzienki sciekowe,

 wykonanie podsypki i opsypki piaskowej,

* uloZenie przykanalikow,

* uloZenie rur ochronnych,

* odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnikoéw

 wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

* zageszczanie podsypek 1 badanie laboratoryjne zageszczenia,

* wymiana gruntu,

* zasypanie wykopu,

* badanie betonu,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* odw6z nadmiaru gruntu,

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentaciji

powykonawczej.

W powyzszych skladnikach ujete powinny by¢ wartosci : robocizny bezposredniej, wartos$¢
uzytych materialdw wraz z ich kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi /np. sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia itp./, koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikoéw nadzoru wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty dotyczace
oznakowania robot, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe drog
i placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwva Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
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z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancji,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym "Slepym
Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkoéw zawartych w umowie kontraktowe;.

10.3. Zakres podstawowych prac do ustalenia ceny jednostkowe;j:
e roboty przygotowawcze
e roboty pomiarowe
e roboty ziemne i rozbidrkowe
e roboty budowlane kanalizacyjne:
a) kanalizacja sanitarna:_
- rury kanatowe PVC - U ¢ 200 * 5,9 m, kl. S, LITE (jednorodne)  — 114,00 m.
- studnie z rury karbowanej PE ¢ 425 mm, z pokrywa zeliwng klasy 400 KN — 3 szt.
- studnie betonowe ¢ 1200 mm, z wiazem typu ciezkiego kl. ,,D”- 400 KN, konusem,
przejscia  szczelne przez Sciang - 4 szt.
-rura ochronna PV C 280 x 6,9mm - 5Sm.
e proba szczelnosci 1 odbior robot
e zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
e odtworzenie nawierzchni drég i1 zjazdow,
e rekultywacja terenu.

Zakres robot winien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.
Szczegolowy zakres robdt ujety zostal w przedmiarze robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE:

Przepisami zwigzanymi z wykonaniem zadania s3:

- Rozp.Min.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicvzne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43,
poz.430).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami)

- Instrukcje montazu i wykonania elementéw producentow materiatdw i urzadzen

- Polskie Normy dotyczace robdt, urzadzen i materialdw uzytych do wykonania robot oraz
Normy Branzowe :

BN-83/8971-06.00 Rury 1 ksztattki bezci§nieniowe. Ogolne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-98/H-74051:1994 Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-98/H-740514) 1: 1994 Wiazy kanalowe. Klasa A.

PN-BN-124:2000 Wiazy kanatowe. Klasa D400

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
PN-88/H-74080/02 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa A.
PN-88/H-74080/03 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa B.
PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



PN-87/B-010700
BN-67/8936-01

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700
PN-B-06050/1999
PN-B-10736/1999
BN-62/6738-03

PN-88/B-0625

PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

PN-74/C-89200
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12

KB4-4.12.1 (6)
KB4 -4.12.1 (7)
KB4 - 4.12.1(9)
KB4 - 3.3.1.10 (1)

PN-90/B-04615
PN-98/B-24G20
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Sie¢  kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i1 pieszych.
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych opracowanych
przez "Transprojekt" Warszawa.

Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowa -

nego polichlorku winylu, polietylenu i1 polipropylenu.
Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Toni II. Instalacje

sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 1.

Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych 1 drenazowych
dwusciennych z polipropylenu - POLY -

PIPE Wroclaw.

Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.



PN-74/B-24622
PN-S-02205:1998
PN-S-06102:1997
PN-87/5-02201
PN-71/S-96034
PN-66/S-96030

PN-64/S-96032
PN-58/S-96026

PN-84/5-96023
PN-S-96021:1997
PN-62/S-04010

PN-C-96170:1965 oraz
PN-EN-12591:2002(U)
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Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia

Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzch-
niowe utrwalanie przy uzyciu asfaltowej emulsji kationowe;j
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smotowego
Zmiany 1 Bl 1/71 poz. 2 2 Bl 12/71 poz. 150

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieme-
gularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z beto-
nu asfaltowego

Budownictwo drogowe

Norma asfaltowa

Uwaga : Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace

normy i przepisy.
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