

BZP.271.13.2021

Sanok, dnia 24.08.2021 r.

Dotyczy: **Przebudowa budynku Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Kochanowskiego 3 - kontynuacja 2021/2022.**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SWZ

I. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do SWZ:

W dniu 24.08.2021r zamawiający dokonał zmiany treści SWZ poprzez:

1. dodanie pozycji kosztorysowej nr 6.2.3 w załączniku nr 3 KO_SPP3 - Roboty budowlane 20.07.2021;
2. uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o następujące załączniki:
 - 6 Opis SPP3 br bud poprawione_23.08.2021r.
 - 7 Opis SPP3 br sanitarna_23.08.2021r.
 - 8 Opis SPP3 br elektryczna_23.08.2021r.

Z up. BURMISTRZA

Artur Kondrat
Z-CIA BURMISTRZA DS. ROZWOJU

Sprawę prowadzi: Katarzyna Ordon-Harłacz tel.: 134652864