

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zw. dalej p.z.p. o wartości nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 p.z.p pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sadowa (G117042R), ul. Langiewicza (G117048R), Prugara - Ketlinga (G117115R), ul. Kochanowskiego (G117115R) oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego (G117131R)”.

Zamawiający - Gmina Miasta Sanoka na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

Art. 255 ust. 1 pkt 3) ustawy – p.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

W przeprowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta tj.:

MG Infrastruktura Marian Wołczyk, 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 18/105, cena oferty brutto: 791 560,67zł.

Przed otwarciem ofert w dniu 04.11.2021r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zamawiający zamieścił informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 541 529,00 zł brutto. W związku z tym, że cena oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie.

Z up. BURMISTRZA

Artur Kludrat
Z-CIA BURMISTRZA DŁG. ROZWOJU

Sprawę prowadzi: Katarzyna Ordon-Harłacz tel.: 134652864