

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zw. dalej p.z.p. o wartości nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 p.z.p pod nazwą: „**Budowa Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Białogórskiej w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego", etap II - budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Białogórska w Sanoku**”.

Zamawiający - Gmina Miasta Sanoka na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp **unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.**

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

Art. 255 ust. 1 pkt 3) ustawy – p.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

W przeprowadzonym postępowaniu zostało złożone siedem ofert tj firm.:

1. ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53 lok. 6, 90-130 Łódź na kwotę brutto 3.590.728,45 zł.
2. Konsorcjum firm: Lider: APIS Polska Sp. z o.o., ul. Hetmańska 10/4, 35-045 Rzeszów na kwotę brutto 3.374.605,43zł.
3. „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom na kwotę brutto 3.065.611,03 zł.
4. EVERSPOORT Sp. z o.o., ul. Kiersnowskiego 12/20, 03-161 Warszawa na kwotę brutto 2.996.685,81zł.
5. FPUH KRIS-BUD Krzysztof Śnieżek, 36-220 Jasienica Rosielna 269B na kwotę brutto 2.733.266,85zł.
6. P.P.H.U Skrijka Piotr, Hłomcza 6, 38-503 Mrzygłód na kwotę brutto 1.973.733,02 zł.
7. TORAKOL Sp. z o.o., ul. Słoneczna nr 24A, 88-200 Radziejów na kwotę brutto 3.327.269,31zł.

Dokonując oceny ofert Zamawiający **odrzucił** dwie oferty:



Gmina Miasta Sanoka

38-500 Sanok, Rynek 1

1. Działając na podstawie art. 226 ust.1 pkt 8) w związku z art. 224 ust. 6 ofertę firmy **P.P.H.U Skrijka Piotr**, Hłomcza 6, 38-503 Mrzygłód.

Uzasadnienie:

Cena całkowita ww. oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10. Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienia zgodnie z art. 224 ust 1 jednak w wyznaczonym terminie tj. do dnia **18.11.2021 r.** do godz. **12:00** nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

2. Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 i 10 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy: **FPUH KRIS-BUD Krzysztof Śnieżek**, 36-220 Jasienica Rosielna 269B.

Uzasadnienie:

W kosztorysie ofertowym, który był wymagany przez Zamawiającego w SWZ oraz jest niezbędny przy rozliczeniu inwestycji, Wykonawca nie ujął pozycji kilku pozycji. Kosztorys ofertowy nie podlega uzupełnianiu w trybie art. 128 ustawy Pzp. Brak kosztorysu ofertowego uniemożliwia zawarcie ważnej umowy z powodu braku możliwości rozliczenia inwestycji.

Przed otwarciem ofert w dniu 02.11.2021r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zamawiający zamieścił informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. **2.214.00,00 zł brutto**.

W związku z tym, że ceny wszystkich nieodrzuconych ofert złożonych w postępowaniu przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie.

Z up. BURMISTRZA
Artur Kondrat
Z CA BURMISTRZA DS. ROZWOJU

Sprawę prowadzi: Katarzyna Ordon-Harłacz tel.: 134652864