Arkusz kalkulacyjny (kalkulacja ceny ofertowej)
	Lp.
	Etap projektowy
	Cena netto [zł]
	Wartość brutto [zł]

	1
	Etap I – zatwierdzenie rozwiązań koncepcyjnych wraz z przygotowaniem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej w terminie
	
	

	2
	Etap II - przygotowanie i złożenie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
	
	

	3
	Etap III – przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - wykonawczej w terminie do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

	
	

	[bookmark: _GoBack]
	Suma:
	
	


Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi gminnej łączącej ul. Kenara, ul. Płowiecką, ul. Konopnickiej z drogą wojewódzką nr 886 - łącznikiem do obwodnicy miasta Sanoka DK nr 28.






Formularz cenowy musi być spójny z formularzem ofertowym i stanowi jego uzupełnienie. 
